

KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad☐ Snabdevanje☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 27.10.2020

Br Nabavke	654-20-6653-5-3-5
Interi br. Nabavke	NB 654 2020 009 521-1

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO		
Adresa UA: NOVOBERDE		
Grad: NOVOBERDE	Poštanski broj: -	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Fatos Ahmeti		Telefon: 038/576/013
Email: fatos.ahmeti@rks-gov.net		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Izgradnja Puta Lam-Klokoce Opsitna Novo Brdo		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja Selo Klokoc
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora ugovra je Izgradnja Puta Lam- Klokoc opstina Novo Brdo
Predvidena vrednost ugovora: 1.664,70
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: 10 U mesecima: Datum početka: Datum završetka:
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☐ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☒ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke:
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru:
Datum otvaranja ponuda: 22.10.2020
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 26.10.2020
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea:
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)
Rok za podnošenje tendera: ☐ uobičajeni ☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor

Ugovor br.: 654-20-6653-5-3-5/C51

Grupa br.: 1

Naziv grupe: Izgradnja Puta Lam-Klokoce Opsitna Novo Brdo

Datum potpisivanja ugovora: 27.10.2020

Broj primljenih tendera: 1

Broj odgovornih tendera: 1

Službeni naziv: " GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K.

Poštanska adresa: Abdulla Tahiri

Grad: Gjilan

Poštanski broj: 60000

Mesto: Kosovo

URL (ako se primenjuje):

Osoba za kontakt:

Email:

Telefon: 045510456

Faks:

IV.4) Informacije o vrednosti ugovora

Ukupna vrednost ugovora 1.658,80 EUR

Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 1.658,80

Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 1.658,80

IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenjeDa ☐ Ne ☒

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje

Vrednost	:	ili	Procenat	%;	Nije poznato	☐	☐
----------	---	-----	----------	----	--------------	--------------------------	--------------------------

V: DODATNE INFORMACIJE

--